# ATA FINAL

Prefeitura Municipal de Selbach
Prefeitura Municipal de Selbach
Concorrência por Menor Preço - 2/2026

## Lotes Licitados

| Lote | Item | Descrição | V. Referência | Qtde | Unidade | Situação | Julgamento |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 0001 | | | | | | | |
| | 0001 | PAVIMENTACAO COM PAVER DE CONCRETO INTERTRAVADO | R$ 927.225,67 | 1,0000 | UN | Homologado | Menor Preço |
| | | VALOR TOTAL ESTIMADO | 927.225,67 | | | | |

## Documentos Anexados ao Processo

| Data | Documento |
|---|---|
| 10/08/2026 - 15:41 | CNC 02-2026 PAVER LOTEAMENTO KLEIN.pdf |
| 12/08/2026 - 08:16 | Edital Completo.pdf |
| 15/09/2026 - 16:56 | Resposta Recurso Completo.pdf |

## Mensagens Enviadas pelo Agente de Contratação

| Data | Assunto | Frase |
|---|---|---|
| 25/08/2026 - 09:14:01 | Envio de Propostas Readequadas 2/2026 | Foi solicitado a proposta readequada para o item lote 0001. O prazo de envio é até às 09:13 do dia 26/08/2026. |
| 25/08/2026 - 22:42:52 | | Você recebeu uma nova proposta readequada no lote 0001 do processo 2/2026.<br>Acesse o seu ambiente logado para verificar os detalhes. |
| 26/08/2026 - 15:30:51 | Envio de Propostas Readequadas 2/2026 | Foi solicitado a proposta readequada para o item lote 0001. O prazo de envio é até às 13:15 do dia 27/08/2026. |
| 27/08/2026 - 13:45:44 | Envio de Propostas Readequadas 2/2026 | Foi solicitado a proposta readequada para o item lote 0001. O prazo de envio é até às 13:15 do dia 28/08/2026. |
| 28/08/2026 - 09:48:36 | | Você recebeu uma nova proposta readequada no lote 0001 do processo 2/2026.<br>Acesse o seu ambiente logado para verificar os detalhes. |
| 31/08/2026 - 14:22:28 | Documentos solicitados para o processo 2/2026 | Foram solicitadas diligências no lote 0001 do processo 2/2026.<br>Acesse o seu ambiente logado para verificar os detalhes. |
| 31/08/2026 - 17:30:49 | | Você recebeu um novo documento em resposta à diligência no lote 0001 do processo 2/2026.<br>Acesse o seu ambiente logado para verificar os detalhes. |
| 16/09/2026 - 09:33:10 | Envio de Propostas Readequadas 2/2026 | Foi solicitado a proposta readequada para o item lote 0001. O prazo de envio é até às 09:30 do dia 17/09/2026. |
| 16/09/2026 - 10:40:36 | Envio de Propostas Readequadas 2/2026 | Foi solicitado a proposta readequada para o item lote 0001. O prazo de envio é até às 09:30 do dia 17/09/2026. |
| 17/09/2026 - 09:13:11 | | Você recebeu uma nova proposta readequada no lote 0001 do processo 2/2026.<br>Acesse o seu ambiente logado para verificar os detalhes. |
| 18/09/2026 - 08:41:11 | Envio de Propostas Readequadas 2/2026 | Foi solicitado a proposta readequada para o item lote 0001. O prazo de envio é até às 08:40 do dia 21/09/2026. |
| 21/09/2026 - 08:31:03 | | Você recebeu uma nova proposta readequada no lote 0001 do processo 2/2026.<br>Acesse o seu ambiente logado para verificar os detalhes. |
| 23/09/2026 - 14:10:26 | Documentos solicitados para o processo 2/2026 | Foram solicitadas diligências no lote 0001 do processo 2/2026.<br>Acesse o seu ambiente logado para verificar os detalhes. |
| 23/09/2026 - 15:54:20 | | Você recebeu um novo documento em resposta à diligência no lote 0001 do processo 2/2026.<br>Acesse o seu ambiente logado para verificar os detalhes. |
| 25/09/2026 - 08:11:27 | | Você recebeu uma nova negociação no lote 0001 do processo 2/2026.<br>Acesse o seu ambiente logado para verificar os detalhes. |
| 25/09/2026 - 08:20:12 | Envio de Propostas Readequadas 2/2026 | Foi solicitado a proposta readequada para o item lote 0001. O prazo de envio é até às 08:20 do dia 28/09/2026. |



PORTAL DE COMPRAS PÚBLICAS
A autenticidade do documento pode ser verificada no site https://validaarquivo.portaldecompraspublicas.com.br
Documento gerado eletronicamente no Portal de Compras Públicas em 20/10/2026 às 08:51:30.
Código verificador: 1A910CB

# Vencedores

## CIMA PROJETOS E CONSTRUCOES LTDA - Tipo: Ltda/Eireli - LC123: Não - Documento 23.463.282/0001-69 - Endereço: R REINALDO VALENTE - CEP: 99730000 - UF: RS - Município: - Telefone: (54) 9685-3222

| Lote | Item | Produto | Modelo | Marca/ Fabricante | Quantidade | Melhor Lance | Valor Total |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 0001 | | Paver | | | | | |
| | 0001 | Pavimentacao com paver de concreto intertravado | proprio | proprio | 1,0000 UN | R$ 819.731,24 | R$ 819.731,24 |
| | | TOTAL DO LOTE | | | | | R$ 819.731,24 |
| | | | | | | TOTAL DO VENCEDOR | R$ 819.731,24 |

# Declarações Obrigatórias

| Título | Declaração |
|---|---|
| Declaração de conhecimento do Edital | Declaro que estou ciente e concordo com as condições contidas no edital e seus anexos, bem como de que cumpro plenamente os requisitos de habilitação definidos no edital. |
| Declaração de reserva de cargos | Declaro cumprir as exigências de reserva de cargos para pessoa com deficiência e para reabilitado da Previdência Social, previstas em lei e em outras normas específicas. |
| Declaração de proposta econômica | Sob pena de desclassificação, declaro que minhas propostas econômicas compreendem a integralidade dos custos para atendimento dos direitos trabalhistas assegurados na Constituição Federal, nas leis trabalhistas, nas normas infralegais, nas convenções coletivas de trabalho e nos termos de ajustamento de conduta vigentes na data de entrega das propostas. |
| Declaração de Não-Emprego de menores | Declaro para fins do inciso XXXIII do artigo 7° da Constituição Federal, com redação dada pela Emenda Constitucional, nº 20/98, que não emprega menores de dezoito anos em trabalho noturno, perigoso ou insalubre e de que qualquer trabalho a menores de 16 anos. |
| Declaração de Não-Emprego de trabalho degradante | Declaro não possuir em sua cadeia produtiva, empregados executando trabalho degradante ou forçado, nos termos do inciso III e IV do art.1º e no inciso III do art.5º da Constituição Federal. |
| Declaração de Acessibilidade | Declaro que, conforme disposto no art. 93 da Lei nº 8.213, de 24 de julho de 1991, estou ciente do cumprimento da reserva de cargos prevista em lei para pessoa com deficiência ou para reabilitado da Previdência Social e que, se aplicado ao número de funcionários da minha empresa, atendo às regras de acessibilidade previstas na legislação. |
| Declaração de Inexistência de Fato Superveniente | Declaro sob as penas da lei, que até a presente data inexistem fatos impeditivos para sua habilitação no presente processo licitatório, ciente da obrigatoriedade de declarar ocorrências posteriores. |

* As declarações supracitadas foram aceitas por todos os participantes.

# Propostas Enviadas

## LOTE 0001 - ITEM 0001 - Pavimentacao com paver de concreto intertravado

| Fornecedor | CNPJ/CPF | Data | Modelo | Marca/ Fabricante | Quantidade | Lance | Valor Total | LC 123/2006 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| VITOR GABRIEL DOS SANTOS LEMOS | 62.807.736/0001-23 | 14/08/2026 - 14:26:37 | PROPRIA | PROPRIA | 1,0000 | R$927.225,67 | R$ 927.225,67 | Sim |
| EBX CONSTRUTORA LTDA | 64.059.829/0001-42 | 20/08/2026 - 16:41:51 | OBRA | MARCA PRÓPRIA | 1,0000 | R$926.000,00 | R$ 926.000,00 | Sim |
| TROIAN CONSTRUCOES LTDA* | 17.599.530/0001-09 | 21/08/2026 - 13:42:54 | TROIAN CONSTRUÇÕES LTDA | TROIAN CONSTRUÇÕES LTDA | 1,0000 | R$927.225,67 | R$ 927.225,67 | Sim |
| CIMA PROJETOS E CONSTRUCOES LTDA | 23.463.282/0001-69 | 21/08/2026 - 14:01:37 | proprio | proprio | 1,0000 | R$927.225,67 | R$ 927.225,67 | Não |
| QUALITY CONSTRUCOES E SERVICOS LTDA | 48.201.084/0001-58 | 23/08/2026 - 10:09:36 | n/a | n/a | 1,0000 | R$926.298,44 | R$ 926.298,44 | Sim |
| GREICY PORTELA BUENO LTDA | 51.543.416/0001-97 | 24/08/2026 - 10:19:11 | s/m | s/m | 1,0000 | R$925.000,00 | R$ 925.000,00 | Sim |
| VILSON FERREIRA DA SILVA LTDA | 37.670.069/0001-32 | 24/08/2026 - 10:43:17 | PAVER | PROPRIA | 1,0000 | R$927.000,00 | R$ 927.000,00 | Sim |
| FX CONSTRUTORA LTDA | 36.647.350/0001-91 | 24/08/2026 - 12:51:35 | Conforme Edital | Própria | 1,0000 | R$925.000,00 | R$ 925.000,00 | Sim |
| CARLOS DE OLIVEIRA OBRAS | 27.005.734/0001-10 | 24/08/2026 - 14:00:49 | PROPRIO | PROPRIO | 1,0000 | R$927.225,67 | R$ 927.225,67 | Sim |
| construtora arquimarx ltda | 05.480.466/0001-55 | 24/08/2026 - 18:17:24 | Pavimentacao | Pavimentacao | 1,0000 | R$927.225,67 | R$ 927.225,67 | Sim |
| CONSTRUTORA IDB LTDA* | 21.961.275/0001-61 | 24/08/2026 - 19:35:47 | pvs | construtora idb | 1,0000 | R$920.000,00 | R$ 920.000,00 | Sim |
| BAS CONSTRUTORA LTDA | 19.988.502/0001-09 | 25/08/2026 - 06:37:01 | N/A | N/A | 1,0000 | R$849.000,00 | R$ 849.000,00 | Sim |



PORTAL DE COMPRAS PÚBLICAS

A autenticidade do documento pode ser verificada no site https://validaarquivo.portaldecompraspublicas.com.br
Documento gerado eletronicamente no Portal de Compras Públicas em 20/10/2026 às 08:51:30.
Código verificador: 1A910CB

| | | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| TIZA CONSTRUTORA LTDA | 51.463.526/0001-49 | 25/08/2026 - 07:23:42 | NC | NC | 1,0000 | R$920.000,00 | R$ 920.000,00 | Sim |

## Validade das Propostas

| Fornecedor | CPF/CNPJ | Validade (conforme edital) |
|---|---|---|
| construtora arquimarx ltda | 05.480.466/0001-55 | 60 dias |
| CIMA PROJETOS E CONSTRUCOES LTDA | 23.463.282/0001-69 | 60 dias |
| BAS CONSTRUTORA LTDA | 19.988.502/0001-09 | 60 dias |
| CARLOS DE OLIVEIRA OBRAS | 27.005.734/0001-10 | 60 dias |
| GREICY PORTELA BUENO LTDA | 51.543.416/0001-97 | 60 dias |
| VILSON FERREIRA DA SILVA LTDA | 37.670.069/0001-32 | 60 dias |
| QUALITY CONSTRUCOES E SERVICOS LTDA | 48.201.084/0001-58 | 60 dias |
| TROIAN CONSTRUCOES LTDA | 17.599.530/0001-09 | 60 dias |
| CONSTRUTORA IDB LTDA | 21.961.275/0001-61 | 60 dias |
| FX CONSTRUTORA LTDA | 36.647.350/0001-91 | 60 dias |
| TIZA CONSTRUTORA LTDA | 51.463.526/0001-49 | 90 dias |
| VITOR GABRIEL DOS SANTOS LEMOS | 62.807.736/0001-23 | 60 dias |
| EBX CONSTRUTORA LTDA | 64.059.829/0001-42 | 60 dias |

## Lances Enviados

### 0001 - Paver

| Data | Valor | CNPJ | Situação |
|---|---|---|---|
| 14/08/2026 - 14:26:37 | 927.225,67 (proposta) | 62.807.736/0001-23 - VITOR GABRIEL DOS SANTOS LEMOS | Válido |
| 20/08/2026 - 16:41:51 | 926.000,00 (proposta) | 64.059.829/0001-42 - EBX CONSTRUTORA LTDA | Cancelado |
| 21/08/2026 - 13:42:54 | 927.225,67 (proposta) | 17.599.530/0001-09 - TROIAN CONSTRUCOES LTDA | Cancelado - Empresa inabilitada conforme Edital Item 7.3 Também será desclassificada a proposta que identifique o licitante. |
| 21/08/2026 - 14:01:37 | 927.225,67 (proposta) | 23.463.282/0001-69 - CIMA PROJETOS E CONSTRUCOES LTDA | Válido |
| 23/08/2026 - 10:09:36 | 926.298,44 (proposta) | 48.201.084/0001-58 - QUALITY CONSTRUCOES E SERVICOS LTDA | Válido |
| 24/08/2026 - 10:19:11 | 925.000,00 (proposta) | 51.543.416/0001-97 - GREICY PORTELA BUENO LTDA | Válido |
| 24/08/2026 - 10:43:18 | 927.000,00 (proposta) | 37.670.069/0001-32 - VILSON FERREIRA DA SILVA LTDA | Cancelado |
| 24/08/2026 - 12:51:35 | 925.000,00 (proposta) | 36.647.350/0001-91 - FX CONSTRUTORA LTDA | Cancelado |
| 24/08/2026 - 14:00:49 | 927.225,67 (proposta) | 27.005.734/0001-10 - CARLOS DE OLIVEIRA OBRAS | Cancelado |
| 24/08/2026 - 18:17:24 | 927.225,67 (proposta) | 05.480.466/0001-55 - construtora arquimarx ltda | Válido |
| 24/08/2026 - 19:35:47 | 920.000,00 (proposta) | 21.961.275/0001-61 - CONSTRUTORA IDB LTDA | Cancelado - Empresa inabilitada conforme Edital Item 7.3 Também será desclassificada a proposta que identifique o licitante. |
| 25/08/2026 - 06:37:01 | 849.000,00 (proposta) | 19.988.502/0001-09 - BAS CONSTRUTORA LTDA | Válido |
| 25/08/2026 - 07:23:42 | 920.000,00 (proposta) | 51.463.526/0001-49 - TIZA CONSTRUTORA LTDA | Cancelado |
| 25/08/2026 - 08:16:16 | 848.500,00 | 62.807.736/0001-23 - VITOR GABRIEL DOS SANTOS LEMOS | Válido |
| 25/08/2026 - 08:16:44 | 848.000,00 | 27.005.734/0001-10 - CARLOS DE OLIVEIRA OBRAS | Cancelado |
| 25/08/2026 - 08:16:58 | 847.900,00 | 51.543.416/0001-97 - GREICY PORTELA BUENO LTDA | Válido |
| 25/08/2026 - 08:17:19 | 845.000,00 | 27.005.734/0001-10 - CARLOS DE OLIVEIRA OBRAS | Cancelado |
| 25/08/2026 - 08:17:48 | 844.000,00 | 62.807.736/0001-23 - VITOR GABRIEL DOS SANTOS LEMOS | Válido |
| 25/08/2026 - 08:18:07 | 845.000,00 | 51.543.416/0001-97 - GREICY PORTELA BUENO LTDA | Válido |
| 25/08/2026 - 08:18:12 | 840.000,00 | 27.005.734/0001-10 - CARLOS DE OLIVEIRA OBRAS | Cancelado |
| 25/08/2026 - 08:20:05 | 919.900,00 | 05.480.466/0001-55 - construtora arquimarx ltda | Válido |



PORTAL DE COMPRAS PÚBLICAS
A autenticidade do documento pode ser verificada no site https://validaarquivo.portaldecompraspublicas.com.br
Documento gerado eletronicamente no Portal de Compras Públicas em 20/10/2026 às 08:51:30.
Código verificador: 1A910CB

| | | | |
|---|---|---|---|
| 25/08/2026 - 08:20:10 | 839.500,00 | 23.463.282/0001-69 - CIMA PROJETOS E CONSTRUCOES LTDA | Válido |
| 25/08/2026 - 08:20:35 | 838.000,00 | 27.005.734/0001-10 - CARLOS DE OLIVEIRA OBRAS | Cancelado |
| 25/08/2026 - 08:21:55 | 837.000,00 | 62.807.736/0001-23 - VITOR GABRIEL DOS SANTOS LEMOS | Válido |
| 25/08/2026 - 08:22:06 | 835.000,00 | 27.005.734/0001-10 - CARLOS DE OLIVEIRA OBRAS | Cancelado |
| 25/08/2026 - 08:23:19 | 834.000,00 | 62.807.736/0001-23 - VITOR GABRIEL DOS SANTOS LEMOS | Válido |
| 25/08/2026 - 08:23:45 | 833.000,00 | 27.005.734/0001-10 - CARLOS DE OLIVEIRA OBRAS | Cancelado |
| 25/08/2026 - 08:24:07 | 832.000,00 | 62.807.736/0001-23 - VITOR GABRIEL DOS SANTOS LEMOS | Válido |
| 25/08/2026 - 08:24:18 | 830.000,00 | 27.005.734/0001-10 - CARLOS DE OLIVEIRA OBRAS | Cancelado |
| 25/08/2026 - 08:24:36 | 829.000,00 | 62.807.736/0001-23 - VITOR GABRIEL DOS SANTOS LEMOS | Válido |
| 25/08/2026 - 08:24:39 | 918.750,35 | 48.201.084/0001-58 - QUALITY CONSTRUCOES E SERVICOS LTDA | Válido |
| 25/08/2026 - 08:24:41 | 829.500,00 | 23.463.282/0001-69 - CIMA PROJETOS E CONSTRUCOES LTDA | Válido |
| 25/08/2026 - 08:24:50 | 828.000,00 | 27.005.734/0001-10 - CARLOS DE OLIVEIRA OBRAS | Cancelado |
| 25/08/2026 - 08:25:24 | 827.000,00 | 37.670.069/0001-32 - VILSON FERREIRA DA SILVA LTDA | Cancelado |
| 25/08/2026 - 08:25:33 | 825.000,00 | 27.005.734/0001-10 - CARLOS DE OLIVEIRA OBRAS | Cancelado |
| 25/08/2026 - 08:26:05 | 825.283,38 | 23.463.282/0001-69 - CIMA PROJETOS E CONSTRUCOES LTDA | Válido |
| 25/08/2026 - 08:26:20 | 918.650,35 | 05.480.466/0001-55 - construtora arquimarx ltda | Válido |
| 25/08/2026 - 08:26:41 | 824.000,00 | 37.670.069/0001-32 - VILSON FERREIRA DA SILVA LTDA | Cancelado |
| 25/08/2026 - 08:26:57 | 823.000,00 | 27.005.734/0001-10 - CARLOS DE OLIVEIRA OBRAS | Cancelado |
| 25/08/2026 - 08:27:55 | 822.000,00 | 37.670.069/0001-32 - VILSON FERREIRA DA SILVA LTDA | Cancelado |
| 25/08/2026 - 08:28:06 | 820.000,00 | 27.005.734/0001-10 - CARLOS DE OLIVEIRA OBRAS | Cancelado |
| 25/08/2026 - 08:28:26 | 815.000,00 | 51.463.526/0001-49 - TIZA CONSTRUTORA LTDA | Cancelado |
| 25/08/2026 - 08:28:33 | 815.000,00 | 36.647.350/0001-91 - FX CONSTRUTORA LTDA | Cancelado |
| 25/08/2026 - 08:28:36 | 814.000,00 | 27.005.734/0001-10 - CARLOS DE OLIVEIRA OBRAS | Cancelado |
| 25/08/2026 - 08:28:42 | 810.000,00 | 51.463.526/0001-49 - TIZA CONSTRUTORA LTDA | Cancelado |
| 25/08/2026 - 08:28:55 | 809.000,00 | 27.005.734/0001-10 - CARLOS DE OLIVEIRA OBRAS | Cancelado |
| 25/08/2026 - 08:28:57 | 809.000,00 | 36.647.350/0001-91 - FX CONSTRUTORA LTDA | Cancelado |
| 25/08/2026 - 08:29:16 | 805.000,00 | 51.463.526/0001-49 - TIZA CONSTRUTORA LTDA | Cancelado |
| 25/08/2026 - 08:29:22 | 820.000,00 | 23.463.282/0001-69 - CIMA PROJETOS E CONSTRUCOES LTDA | Válido |
| 25/08/2026 - 08:29:28 | 800.000,00 | 36.647.350/0001-91 - FX CONSTRUTORA LTDA | Cancelado |
| 25/08/2026 - 08:29:32 | 804.000,00 | 27.005.734/0001-10 - CARLOS DE OLIVEIRA OBRAS | Cancelado |
| 25/08/2026 - 08:29:32 | 795.000,00 | 51.463.526/0001-49 - TIZA CONSTRUTORA LTDA | Cancelado |
| 25/08/2026 - 08:29:41 | 794.000,00 | 37.670.069/0001-32 - VILSON FERREIRA DA SILVA LTDA | Cancelado |
| 25/08/2026 - 08:29:42 | 799.000,00 | 27.005.734/0001-10 - CARLOS DE OLIVEIRA OBRAS | Cancelado |
| 25/08/2026 - 08:29:48 | 793.000,00 | 27.005.734/0001-10 - CARLOS DE OLIVEIRA OBRAS | Cancelado |
| 25/08/2026 - 08:29:48 | 790.000,00 | 51.463.526/0001-49 - TIZA CONSTRUTORA LTDA | Cancelado |
| 25/08/2026 - 08:30:08 | 918.000,00 | 64.059.829/0001-42 - EBX CONSTRUTORA LTDA | Cancelado |
| 25/08/2026 - 08:30:13 | 789.000,00 | 27.005.734/0001-10 - CARLOS DE OLIVEIRA OBRAS | Cancelado |



PORTAL DE COMPRAS PÚBLICAS
A autenticidade do documento pode ser verificada no site https://validaarquivo.portaldecompraspublicas.com.br
Documento gerado eletronicamente no Portal de Compras Públicas em 20/10/2026 às 08:51:30.
Código verificador: 1A910CB

| | | | |
|---|---|---|---|
| 25/08/2026 - 08:30:22 | 785.000,00 | 51.463.526/0001-49 - TIZA CONSTRUTORA LTDA | Cancelado |
| 25/08/2026 - 08:30:33 | 784.000,00 | 27.005.734/0001-10 - CARLOS DE OLIVEIRA OBRAS | Cancelado |
| 25/08/2026 - 08:30:41 | 780.000,00 | 51.463.526/0001-49 - TIZA CONSTRUTORA LTDA | Cancelado |
| 25/08/2026 - 08:30:47 | 780.000,00 | 36.647.350/0001-91 - FX CONSTRUTORA LTDA | Cancelado |
| 25/08/2026 - 08:30:54 | 779.000,00 | 27.005.734/0001-10 - CARLOS DE OLIVEIRA OBRAS | Cancelado |
| 25/08/2026 - 08:31:11 | 775.000,00 | 51.463.526/0001-49 - TIZA CONSTRUTORA LTDA | Cancelado |
| 25/08/2026 - 08:31:14 | 775.000,00 | 36.647.350/0001-91 - FX CONSTRUTORA LTDA | Cancelado |
| 25/08/2026 - 08:31:25 | 774.000,00 | 27.005.734/0001-10 - CARLOS DE OLIVEIRA OBRAS | Cancelado |
| 25/08/2026 - 08:31:27 | 844.900,00 | 64.059.829/0001-42 - EBX CONSTRUTORA LTDA | Cancelado |
| 25/08/2026 - 08:31:39 | 770.000,00 | 51.463.526/0001-49 - TIZA CONSTRUTORA LTDA | Cancelado |
| 25/08/2026 - 08:32:02 | 769.000,00 | 27.005.734/0001-10 - CARLOS DE OLIVEIRA OBRAS | Cancelado |
| 25/08/2026 - 08:32:10 | 765.000,00 | 51.463.526/0001-49 - TIZA CONSTRUTORA LTDA | Cancelado |
| 25/08/2026 - 08:32:27 | 764.000,00 | 27.005.734/0001-10 - CARLOS DE OLIVEIRA OBRAS | Cancelado |
| 25/08/2026 - 08:32:39 | 760.000,00 | 51.463.526/0001-49 - TIZA CONSTRUTORA LTDA | Cancelado |
| 25/08/2026 - 08:33:01 | 759.000,00 | 27.005.734/0001-10 - CARLOS DE OLIVEIRA OBRAS | Cancelado |
| 25/08/2026 - 08:33:10 | 755.000,00 | 51.463.526/0001-49 - TIZA CONSTRUTORA LTDA | Cancelado |
| 25/08/2026 - 08:33:26 | 774.000,00 | 37.670.069/0001-32 - VILSON FERREIRA DA SILVA LTDA | Cancelado |
| 25/08/2026 - 08:33:31 | 754.000,00 | 27.005.734/0001-10 - CARLOS DE OLIVEIRA OBRAS | Cancelado |
| 25/08/2026 - 08:33:38 | 750.000,00 | 51.463.526/0001-49 - TIZA CONSTRUTORA LTDA | Cancelado |
| 25/08/2026 - 08:33:55 | 749.000,00 | 36.647.350/0001-91 - FX CONSTRUTORA LTDA | Cancelado |
| 25/08/2026 - 08:34:00 | 917.999,00 | 05.480.466/0001-55 - construtora arquimarx ltda | Válido |
| 25/08/2026 - 08:34:10 | 745.000,00 | 51.463.526/0001-49 - TIZA CONSTRUTORA LTDA | Cancelado |
| 25/08/2026 - 08:34:15 | 748.000,00 | 27.005.734/0001-10 - CARLOS DE OLIVEIRA OBRAS | Cancelado |
| 25/08/2026 - 08:34:32 | 744.000,00 | 27.005.734/0001-10 - CARLOS DE OLIVEIRA OBRAS | Cancelado |
| 25/08/2026 - 08:34:38 | 740.000,00 | 51.463.526/0001-49 - TIZA CONSTRUTORA LTDA | Cancelado |
| 25/08/2026 - 08:36:11 | 739.000,00 | 36.647.350/0001-91 - FX CONSTRUTORA LTDA | Cancelado |
| 25/08/2026 - 08:36:16 | 739.000,00 | 27.005.734/0001-10 - CARLOS DE OLIVEIRA OBRAS | Cancelado |
| 25/08/2026 - 08:36:18 | 735.000,00 | 51.463.526/0001-49 - TIZA CONSTRUTORA LTDA | Cancelado |
| 25/08/2026 - 08:36:44 | 734.000,00 | 36.647.350/0001-91 - FX CONSTRUTORA LTDA | Cancelado |
| 25/08/2026 - 08:36:58 | 730.000,00 | 51.463.526/0001-49 - TIZA CONSTRUTORA LTDA | Cancelado |
| 25/08/2026 - 08:38:08 | 729.000,00 | 36.647.350/0001-91 - FX CONSTRUTORA LTDA | Cancelado |
| 25/08/2026 - 08:38:15 | 725.000,00 | 51.463.526/0001-49 - TIZA CONSTRUTORA LTDA | Cancelado |
| 25/08/2026 - 08:38:39 | 724.000,00 | 36.647.350/0001-91 - FX CONSTRUTORA LTDA | Cancelado |
| 25/08/2026 - 08:38:43 | 720.000,00 | 51.463.526/0001-49 - TIZA CONSTRUTORA LTDA | Cancelado |
| 25/08/2026 - 08:39:13 | 719.000,00 | 36.647.350/0001-91 - FX CONSTRUTORA LTDA | Cancelado |
| 25/08/2026 - 08:39:25 | 715.000,00 | 51.463.526/0001-49 - TIZA CONSTRUTORA LTDA | Cancelado |
| 25/08/2026 - 08:40:45 | 714.000,00 | 36.647.350/0001-91 - FX CONSTRUTORA LTDA | Cancelado |



PORTAL DE COMPRAS PÚBLICAS
A autenticidade do documento pode ser verificada no site https://validaarquivo.portaldecompraspublicas.com.br
Documento gerado eletronicamente no Portal de Compras Públicas em 20/10/2026 às 08:51:30.
Código verificador: 1A910CB

| | | | |
|---|---|---|---|
| 25/08/2026 - 08:40:52 | 710.000,00 | 51.463.526/0001-49 - TIZA CONSTRUTORA LTDA | Cancelado |
| 25/08/2026 - 08:41:11 | 709.000,00 | 36.647.350/0001-91 - FX CONSTRUTORA LTDA | Cancelado |
| 25/08/2026 - 08:41:31 | 705.000,00 | 51.463.526/0001-49 - TIZA CONSTRUTORA LTDA | Cancelado |
| 25/08/2026 - 08:41:59 | 704.000,00 | 36.647.350/0001-91 - FX CONSTRUTORA LTDA | Cancelado |
| 25/08/2026 - 08:42:24 | 700.000,00 | 51.463.526/0001-49 - TIZA CONSTRUTORA LTDA | Cancelado |
| 25/08/2026 - 08:42:46 | 699.000,00 | 36.647.350/0001-91 - FX CONSTRUTORA LTDA | Cancelado |
| 25/08/2026 - 08:42:54 | 696.000,00 | 51.463.526/0001-49 - TIZA CONSTRUTORA LTDA | Cancelado |
| 25/08/2026 - 08:43:54 | 695.419,25 | 36.647.350/0001-91 - FX CONSTRUTORA LTDA | Cancelado |
| 25/08/2026 - 08:44:49 | 695.800,00 | 37.670.069/0001-32 - VILSON FERREIRA DA SILVA LTDA | Cancelado |
| 25/08/2026 - 08:46:29 | 695.319,00 | 51.463.526/0001-49 - TIZA CONSTRUTORA LTDA | Cancelado |
| 25/08/2026 - 08:47:23 | 695.219,00 | 36.647.350/0001-91 - FX CONSTRUTORA LTDA | Cancelado |
| 18/09/2026 - 08:29:03 | 819.695,00 | 64.059.829/0001-42 - EBX CONSTRUTORA LTDA | Cancelado |
| 25/09/2026 - 08:11:27 | 819.731,24 | 23.463.282/0001-69 - CIMA PROJETOS E CONSTRUCOES LTDA | Válido |

## Arquivos Enviados pelos Fornecedores

| Lote | Data/Hora | Enviado por | Arquivo |
|---|---|---|---|
| Model | 31/08/2026 - 17:30:49 | 37.670.069/0001-32 - VILSON FERREIRA DA SILVA LTDA | PROPOSTA READEQUADA ARREDONDAMENTO CORRIGIDO - SELBACH.pdf |
| Model | 23/09/2026 - 15:54:20 | 64.059.829/0001-42 - EBX CONSTRUTORA LTDA | Proposta_readequada2.pdf |

## Inabilitados / Desclassificados

| Data | Fornecedor | CNPJ | Detalhe |
|---|---|---|---|
| 17/09/2026 - 15:48:07 | CARLOS DE OLIVEIRA OBRAS | 27.005.734/0001-10 | Item 0001 - Paver |

Após análise documental realizada pelo setor de Engenharia do município, foram constatados as seguintes inconsistências:
Venho por meio deste apresentar análise referente a proposta feita pela empresa CARLOS DE OLIVEIRA OBRAS, CNPJ: 27.005.734/0001-10, para a obra de PAVIMENTAÇÃO COM BLOCOS DE CONCRETO INTERTRAVADO NAS RUAS DO LOTEAMENTO KLEIN, referente ao Processo Licitatório nº 077/2026, CONCORRÊNCIA ELETRÔNICA Nº 002/2026.
Na planilha orçamentária foram verificadas duas inconsistências, sendo a primeira no item 1.2 Locação da Pavimentação, onde a informação da quantidade está equivocada (foi apresentado 1.800m sendo que o projetado são 1.500,19m). A segunda inconsistência verificou-se no item 7.2 EXECUÇÃO DE PAVIMENTO EM PISO INTERTRAVADO COM BLOCO DE 16 FACES 22X11CM, ESPESSURA 8CM, SOBRE BASE DE PÓ DE BRITA E REJUNTE EM PÓ DE BRITA, na RUA XV DE NOVEMBRO - TRECHO ENTRE A RUA ALBINO KLEIN E ÁREA VERDE MUNICIPAL, onde o valor final da multiplicação da quantidade (821,64m²) pelo preço unitário (R$ 86,20) está colocado como R$79.690,56, e não o correto que seria R$70.825,37.
Em relação aos atestados técnicos apresentados, verificamos que apenas um deles corresponde a Responsável Técnica Giovana Garaffa Ross (engenheira civil atualmente responsável pela empresa, que assinou a proposta). Esse atestado apresenta 7.670m² de Assentamento de blocos de concreto (16 faces) 8cm 35Mpa (incluindo o preparo da base), com a compactação com placa vibratória e execução do rejuntamento, e a CAT apresentada demonstra o valor do contrato em R$ 151.009,60, o que corresponde apenas ao serviço, não incluindo o fornecimento de material. Portanto, não correspondem ao solicitado no item de maior relevância, EXECUÇÃO DE PAVIMENTO EM PISO INTERTRAVADO COM BLOCO DE 16 FACES 22X11CM, ESPESSURA 8CM, SOBRE BASE DE PÓ DE BRITA E REJUNTE EM PÓ DE BRITA, que inclui o fornecimento do material.

| | | | |
|---|---|---|---|
| 16/09/2026 - 10:39:33 | VILSON FERREIRA DA SILVA LTDA | 37.670.069/0001-32 | Item 0001 - Paver |

nenhuma dessas descrições há qualquer menção ao fornecimento dos materiais pela licitante. O documento, portanto, não afirma que a empresa tenha fornecido os bloquetes, o pó de brita, o rejunte ou os demais materiais necessários à execução do pavimento. Tampouco descreve a execução integral do pavimento nos moldes exigidos pelo presente Edital. Não é possível simplesmente presumir que “colocação/instalação” equivalha a “execução de pavimento” ou que o fornecimento dos materiais tenha ocorrido, quando o próprio documento não faz essa afirmação.

| | | | |
|---|---|---|---|
| 24/09/2026 - 15:02:27 | EBX CONSTRUTORA LTDA | 64.059.829/0001-42 | Item 0001 - Paver |

Após análise dos documentos relacionados aos índices financeiros da empresa, o Setor contábil do município observou as seguintes divergências:
Quanto ao capital social/patrimônio líquido: O Balanço Patrimonial de 2025 demonstra patrimônio líquido de R$ 26.234,00 e capital social integralizado de R$ 28.000,00, valores inferiores aos R$ 92.722,57 correspondentes a 10% do valor estimado da contratação.
Quanto ao aumento de capital posterior: A empresa apresentou alteração contratual elevando o capital social para R$ 100.000,00. Embora esse valor seja superior ao mínimo de 10%, trata-se de alteração posterior ao encerramento do Balanço Patrimonial de 2025, não atendendo a exigência específica do item 9.7.4 do edital. Diante da documentação examinada e considerando exclusivamente os elementos contábeis e as exigências constantes do Edital da Concorrência Eletrônica nº 02/2026, fica a empresa EBX CONSTRUTORA LTDA, inabilitada no Processo.

| | | | |
|---|---|---|---|
| 26/08/2026 - 14:29:42 | FX CONSTRUTORA LTDA | 36.647.350/0001-91 | Item 0001 - Paver |

Após análise da Qualificação Econômica Financeira exercício 2024 por parte do Setor Contábil do Município, verificou-se que os índices apresentados não estão de acordo com o Balanço Patrimonial apresentado pela Empresa, não conferindo os valores e/ou índices contábeis com o referido Balanço Patrimonial, estando em desacordo com o Item 9.7.3 do Edital de Concorrência Eletrônica nº 02/2026.

| | | | |
|---|---|---|---|
| 27/08/2026 - 13:32:04 | TIZA CONSTRUTORA LTDA | 51.463.526/0001-49 | Item 0001 - Paver |



PORTAL DE COMPRAS PÚBLICAS
A autenticidade do documento pode ser verificada no site https://validaarquivo.portaldecompraspublicas.com.br
Documento gerado eletronicamente no Portal de Compras Públicas em 20/10/2026 às 08:51:30.
Código verificador: 1A910CB

A empresa TIZA CONSTRUTORA LTDA foi desclassificada do PROCESSO: 077/2026 - CONCORRÊNCIA ELETRÔNICA Nº 02/2026, por não apresentar proposta ajustada e documentação de habilitação, de acordo com o Item 9.17 Será inabilitado o licitante que não comprovar sua habilitação, seja por não apresentar quaisquer dos documentos exigidos, ou apresentá-los em desacordo com o estabelecido neste Edital.

# Intenções de Recurso, Recursos e Contrarrazões Prazos

| Intenção de Recurso | Recurso | Contrarrazão |
|---|---|---|
| 28/09/2026 - 17:17 | 02/10/2026 - 23:59 | 07/10/2026 - 23:59 |

# 0001 - Paver

## Intenções de Recurso

| CNPJ | Data de Envio | Intenção | Julgamento |
|---|---|---|---|
| 37670069000132 - VILSON FERREIRA DA SILVA LTDA | 26/08/2026 - 14:07:24 | Manifestamos a intenção de interpor recurso, em razão da existência de divergências e inconsistências na documentação apresentada, que podem comprometer a análise e o julgamento da proposta/habilitação | Deferido |
| 36647350000191 - FX CONSTRUTORA LTDA | 01/09/2026 - 13:44:35 | A empresa FX Construtora Ltda, inconformada com sua inabilitação no certame por exigências de documentos não previsto em edital, vem por meio deste interpor recurso administrativo, com fundamento no art. 165 da Lei nº 14.133/2021, requerendo a reforma da decisão. | Deferido |
| 23463282000169 - CIMA PROJETOS E CONSTRUCOES LTDA | 01/09/2026 - 13:47:10 | divergencia entre documentação apresentada e edital | Deferido |
| 36647350000191 - FX CONSTRUTORA LTDA | 01/09/2026 - 14:14:05 | A empresa FX Construtora Ltda, inconformada com sua inabilitação no certame por exigências de documentos não previsto em edital, vem por meio deste interpor recurso administrativo, com fundamento no art. 165 da Lei nº 14.133/2021, requerendo a reforma da decisão. | Deferido |
| 23463282000169 - CIMA PROJETOS E CONSTRUCOES LTDA | 01/09/2026 - 14:14:46 | divergencia entre doc e edital | Deferido |
| 23463282000169 - CIMA PROJETOS E CONSTRUCOES LTDA | 23/09/2026 - 16:24:59 | Manifesto intenção de recurso, devido divergencia entre documentação entregue com solicitado no Edital | Deferido |
| 64059829000142 - EBX CONSTRUTORA LTDA | 28/09/2026 - 17:09:02 | Manifestamos, tempestivamente, nossa intenção de interpor recurso contra a decisão que desclassificou esta empresa. | Deferido |

## Recursos

| CNPJ | Data de Envio | Recurso | Julgamento |
|---|---|---|---|
| 23463282000169 - CIMA PROJETOS E CONSTRUCOES LTDA | 03/09/2026 - 17:05:29 | Boa tarde! Segue anexo o recurso administrativo, com as razões de fato e de direito que fundamentam o pedido de inabilitação da licitante VILSON FERREIRA DA SILVA LTDA no Lote 0001, Recurso_Administrativo_CE_02_2026_Selbach_%282%29.pdf. | Arquivado |
| 36647350000191 - FX CONSTRUTORA LTDA | 03/09/2026 - 18:33:09 | Recurso em anexo. Recurso_Administrativo_novo_-_Selbach_assinado.pdf. | Arquivado |
| 64059829000142 - EBX CONSTRUTORA LTDA | 01/10/2026 - 10:16:52 | O recurso segue em anexo. Recurso_Selbach_02_2026.pdf. | Indeferido |

## Contrarrazões

| CNPJ | Data de Envio | Contrarrazão | Julgamento |
|---|---|---|---|
| 37670069000132 - VILSON FERREIRA DA SILVA LTDA | 10/09/2026 - 14:00:18 | CONTRARRAZÃO REFERENTE RECURSOS ANEXADOS. Contrarrazões CIMA - Vilson Ferreira.docx (1) (1).pdf. | Arquivado |
| 23463282000169 - CIMA PROJETOS E CONSTRUCOES LTDA | 05/10/2026 - 17:38:57 | Boa tarde Ilustríssimos Srs.! Em anexo contrarrazoes. Ficamos a disposição. Contrarrazoes_CE_02_2026_Selbach_EBX (1)-assinado2.pdf. | Deferido |

## Julgamentos

| Data do Julgamento | Justificativa |
|---|---|



PORTAL DE COMPRAS PÚBLICAS
A autenticidade do documento pode ser verificada no site https://validaarquivo.portaldecompraspublicas.com.br
Documento gerado eletronicamente no Portal de Compras Públicas em 20/10/2026 às 08:51:30.
Código verificador: 1A910CB

| | |
|---|---|
| 19/10/2026 - 13:50:22 | OPINO pelo CONHECIMENTO e no MÉRITO para que sejam INDEFERIDOS OS RECURSOS ADMINISTRATIVOS apresentado pelas empresas FX Construtora Ltda e EBX Construtora Ltda, mantendo-se a decisão anterior que inabilitou as empresas pelos fundamentos acima expostos. Parecer Juridico Completo.pdf. |

# Classificação Parcial

## LOTE 0001 - Paver

| Classif. | Fornecedor | CPF/CNPJ | Situação [1] | Valor Global |
|---|---|---|---|---|
| 1º | CIMA PROJETOS E CONSTRUCOES LTDA | 23.463.282/0001-69 | Arrematante | 819.731,24 |
| 2º | VITOR GABRIEL DOS SANTOS LEMOS | 62.807.736/0001-23 | Classificado | 829.000,00 |
| 3º | GREICY PORTELA BUENO LTDA | 51.543.416/0001-97 | Classificado | 845.000,00 |
| 4º | BAS CONSTRUTORA LTDA | 19.988.502/0001-09 | Classificado | 849.000,00 |
| 5º | construtora arquimarx ltda | 05.480.466/0001-55 | Classificado | 917.999,00 |
| 6º | QUALITY CONSTRUCOES E SERVICOS LTDA | 48.201.084/0001-58 | Classificado | 918.750,35 |
| 7º | FX CONSTRUTORA LTDA | 36.647.350/0001-91 | Desclassificado | 695.219,00 |
| 8º | TIZA CONSTRUTORA LTDA | 51.463.526/0001-49 | Desclassificado | 695.319,00 |
| 9º | VILSON FERREIRA DA SILVA LTDA | 37.670.069/0001-32 | Desclassificado | 695.800,00 |
| 10º | CARLOS DE OLIVEIRA OBRAS | 27.005.734/0001-10 | Desclassificado | 739.000,00 |
| 11º | EBX CONSTRUTORA LTDA | 64.059.829/0001-42 | Desclassificado | 819.695,00 |
| 12º | CONSTRUTORA IDB LTDA | 21.961.275/0001-61 | Rejeitado | 920.000,00 |
| 13º | TROIAN CONSTRUCOES LTDA | 17.599.530/0001-09 | Rejeitado | 927.225,67 |

[1] Arrematante; Desclassificado; Inabilitado, Classificado e Rejeitado.

# Chat

| Data | Apelido | Frase |
|---|---|---|
| 12/08/2026 - 08:16:01 | Sistema | O Agente de Contratação adicionou o arquivo (Edital Completo.pdf) em 12/08/2026 às 08:16. |
| 25/08/2026 - 08:00:53 | Sistema | O processo está em fase de análise das propostas |
| 25/08/2026 - 08:11:08 | Sistema | O lote 0001 teve uma proposta de R$ 927225,67 cancelada pelo Agente de Contratação. |
| 25/08/2026 - 08:11:08 | Sistema | Motivo: Empresa inabilitada conforme Edital Item 7.3 Também será desclassificada a proposta que identifique o licitante. |
| 25/08/2026 - 08:11:14 | Sistema | O lote 0001 teve uma proposta de R$ 920000,00 cancelada pelo Agente de Contratação. |
| 25/08/2026 - 08:11:14 | Sistema | Motivo: Empresa inabilitada conforme Edital Item 7.3 Também será desclassificada a proposta que identifique o licitante. |
| 25/08/2026 - 08:12:15 | Sistema | As propostas foram analisadas e o processo foi aberto |
| 25/08/2026 - 08:12:15 | Sistema | No modo de disputa aberto a etapa de envio de lances na sessão pública durará dez minutos e, após isso, será prorrogada automaticamente pelo sistema quando houver lance ofertado nos últimos dois minutos do período de duração da sessão pública. |
| 25/08/2026 - 08:12:15 | Sistema | O processo utiliza o intervalo de lances de R$ 100,00. Se o lance for inferior ao limite mínimo, o intervalo será desconsiderado. |
| 25/08/2026 - 08:12:41 | Agente de Contratação | Bom dia Senhores licitantes, em instantes terá início a fase de lances. |
| 25/08/2026 - 08:16:00 | Sistema | O lote 0001 foi aberto pelo agente de contratação. |
| 25/08/2026 - 08:16:00 | Sistema | O lote 0001 tem empresas beneficiadas pela LC 123/2006 em sua disputa. |
| 25/08/2026 - 08:44:06 | Sistema | Foi solicitado o cancelamento do lance de R$ 696.000,00 para o lote 0001 pelo fornecedor responsável pelo seu registro. |
| 25/08/2026 - 08:45:55 | Sistema | O pedido de cancelamento do lance de R$ 696.000,00 para o lote 0001 foi aprovado pelo agente de contratação. |
| 25/08/2026 - 08:49:24 | Sistema | O lote 0001 foi encerrado. |
| 25/08/2026 - 08:51:14 | Sistema | O lote 0001 teve como arrematante FX CONSTRUTORA LTDA - ME com lance de R$ 695.219,00. |
| 25/08/2026 - 08:52:24 | Sistema | Foi aberta negociação para o lote 0001. O prazo é até às 09:11 do dia 25/08/2026. |
| 25/08/2026 - 08:52:24 | Sistema | Motivo: A licitante possui condições de melhorar o valor ofertado. |
| 25/08/2026 - 08:53:11 | F. FX CONSTRUTORA LTDA | Negociação Item 0001: Não, essa é a nossa melhor proposta. |
| 25/08/2026 - 09:14:01 | Sistema | Foi solicitado a proposta readequada para o item lote 0001. O prazo de envio é até às 09:13 do dia 26/08/2026. |
| 25/08/2026 - 09:17:42 | Agente de Contratação | Conforme consta no Edital Item 9.11 Os documentos de habilitação deverão ser apresentados por meio do sistema Portal de Compras Públicas, em formato digital, anexado em campo próprio, sendo vedada a complementação, ou seja, TODOS OS DOCUMENTOS DEVEM SER APRESENTADOS EM UM ÚNICO ENVIO. Está aberto o prazo para envio da proposta ajustada (Planilha Orçamentária), bem como documentação de habilitação. |
| 25/08/2026 - 09:22:49 | Agente de Contratação | A licitação será interrompida a partir deste momento, devido a abertura de prazo para a Licitante Classificada em primeiro lugar faça os ajustes na planilha orçamentária e anexe documentos de habilitação no sistema, retornando amanha a partir das 09:00, para análise documental. |



PORTAL DE COMPRAS PÚBLICAS
A autenticidade do documento pode ser verificada no site https://validaarquivo.portaldecompraspublicas.com.br
Documento gerado eletronicamente no Portal de Compras Públicas em 20/10/2026 às 08:51:30.
Código verificador: 1A910CB

| | | |
|---|---|---|
| 25/08/2026 - 09:24:04 | Agente de Contratação | A todos um bom dia de trabalho. |
| 25/08/2026 - 22:42:52 | Sistema | O lote 0001 recebeu uma nova proposta readequada. |
| 26/08/2026 - 09:31:29 | Agente de Contratação | bom dia senhores licitantes |
| 26/08/2026 - 09:33:33 | Agente de Contratação | documentação está em análise pela equipe técnica do município. |
| 26/08/2026 - 14:03:24 | Sistema | A proposta readequada enviada para o lote 0001 foi aprovada pelo Agente de Contratação. |
| 26/08/2026 - 14:05:05 | Sistema | O fornecedor FX CONSTRUTORA LTDA teve sua proposta aceita no lote 0001. |
| 26/08/2026 - 14:05:19 | Sistema | A data limite de intenção de recursos para o lote 0001 foi definida pelo agente de contratação para 26/08/2026 às 14:15. |
| 26/08/2026 - 14:07:24 | Sistema | O fornecedor VILSON FERREIRA DA SILVA LTDA - ME declarou intenção de recurso para o lote 0001. |
| 26/08/2026 - 14:29:42 | Sistema | O fornecedor FX CONSTRUTORA LTDA foi inabilitado no processo. |
| 26/08/2026 - 14:29:42 | Sistema | Motivo: Após análise da Qualificação Econômica Financeira exercício 2024 por parte do Setor Contábil do Município, verificou-se que os índices apresentados não estão de acordo com o Balanço Patrimonial apresentado pela Empresa, não conferindo os valores e/ou índices contábeis com o referido Balanço Patrimonial, estando em desacordo com o Item 9.7.3 do Edital de Concorrência Eletrônica nº 02/2026. |
| 26/08/2026 - 14:29:42 | Sistema | O fornecedor FX CONSTRUTORA LTDA foi inabilitado para o lote 0001 pelo agente de contratação. |
| 26/08/2026 - 14:29:42 | Sistema | O lote 0001 tem como novo arrematante TIZA CONSTRUTORA LTDA com lance de R$ 695.319,00. |
| 26/08/2026 - 14:31:26 | Sistema | Foi aberta negociação para o lote 0001. O prazo é até às 15:00 do dia 26/08/2026. |
| 26/08/2026 - 14:31:26 | Sistema | Motivo: A licitante Possui condições de melhorar o valor ofertado. |
| 26/08/2026 - 15:30:51 | Sistema | Foi solicitado a proposta readequada para o item lote 0001. O prazo de envio é até às 13:15 do dia 27/08/2026. |
| 26/08/2026 - 15:32:31 | Agente de Contratação | Conforme consta no Edital Item 9.11 Os documentos de habilitação deverão ser apresentados por meio do sistema Portal de Compras Públicas, em formato digital, anexado em campo próprio, sendo vedada a complementação, ou seja, TODOS OS DOCUMENTOS DEVEM SER APRESENTADOS EM UM ÚNICO ENVIO. Está aberto o prazo para envio da proposta ajustada (Planilha Orçamentária), bem como documentação de habilitação. |
| 27/08/2026 - 13:32:04 | Sistema | O fornecedor TIZA CONSTRUTORA LTDA foi desclassificado no processo. |
| 27/08/2026 - 13:32:04 | Sistema | Motivo: A empresa TIZA CONSTRUTORA LTDA foi desclassificada do PROCESSO: 077/2026 - CONCORRÊNCIA ELETRÔNICA Nº 02/2026, por não apresentar proposta ajustada e documentação de habilitação, de acordo com o Item 9.17 Será inabilitado o licitante que não comprovar sua habilitação, seja por não apresentar quaisquer dos documentos exigidos, ou apresentá-los em desacordo com o estabelecido neste Edital. |
| 27/08/2026 - 13:32:04 | Sistema | O fornecedor TIZA CONSTRUTORA LTDA foi desclassificado para o lote 0001 pelo agente de contratação. |
| 27/08/2026 - 13:32:04 | Sistema | O lote 0001 tem como novo arrematante VILSON FERREIRA DA SILVA LTDA com lance de R$ 695.800,00. |
| 27/08/2026 - 13:33:09 | Sistema | Foi aberta negociação para o lote 0001. O prazo é até às 13:42 do dia 27/08/2026. |
| 27/08/2026 - 13:33:09 | Sistema | Motivo: A licitante possui condições de melhorar o valor ofertado. |
| 27/08/2026 - 13:45:44 | Sistema | Foi solicitado a proposta readequada para o item lote 0001. O prazo de envio é até às 13:15 do dia 28/08/2026. |
| 27/08/2026 - 13:46:22 | Agente de Contratação | Conforme consta no Edital Item 9.11 Os documentos de habilitação deverão ser apresentados por meio do sistema Portal de Compras Públicas, em formato digital, anexado em campo próprio, sendo vedada a complementação, ou seja, TODOS OS DOCUMENTOS DEVEM SER APRESENTADOS EM UM ÚNICO ENVIO. Está aberto o prazo para envio da proposta ajustada (Planilha Orçamentária), bem como documentação de habilitação. |
| 28/08/2026 - 09:48:36 | Sistema | O lote 0001 recebeu uma nova proposta readequada. |
| 28/08/2026 - 09:48:54 | Sistema | O fornecedor anexou um novo arquivo à proposta readequada para o lote 0001. |
| 28/08/2026 - 13:30:41 | Agente de Contratação | boa tarde |
| 28/08/2026 - 13:32:26 | Agente de Contratação | Documentação da empresa convocada está em análise pela equipe técnica do município, após a análise documental será informado as próximas etapas do Processo. |
| 31/08/2026 - 13:24:18 | Agente de Contratação | Boa Tarde, em instantes será retomado o Certame |
| 31/08/2026 - 14:22:28 | Sistema | Foram solicitadas diligências para o lote 0001. O prazo de envio é até às 16:22 do dia 31/08/2026. |
| 31/08/2026 - 14:22:28 | Sistema | Motivo: Solicitado diligencia via e-mail para que a empresa VILSON FERREIRA DA SILVA apresente Proposta com ajuste nos arredondamentos e nas composições, de acordo com o Item 9.3 do Edital. |
| 31/08/2026 - 15:15:12 | F. VILSON FERREIRA DA SILVA LTDA | Documentação Lote 0001: Solicitamos a prorrogação do prazo para anexação das planilhas ajustadas, tendo em vista o curto período disponibilizado para a realização dos ajustes e a necessidade de coleta das respectivas assinaturas. Ressaltamos que os ajustes solicitados possuem caráter exclusivamente formal e matemático, decorrentes de arredondamentos de casas decimais nas planilhas, não implicando alteração da proposta, dos valores globais, dos quantitativos ou das condições originalmente apresentadas. Dessa forma, solicitamos a concessão de prazo adicional até as 09h00min do dia 01/09/2026 (terça-feira) para a conclusão dos ajustes e a devida anexação das planilhas assinadas. |
| 31/08/2026 - 16:16:41 | Sistema | Foram solicitadas diligências para o lote 0001. O prazo de envio é até às 09:00 do dia 01/09/2026. |
| 31/08/2026 - 16:16:41 | Sistema | Motivo: Conforme solicitação realizada pela empresa VILSON FERREIRA DA SILVA, será prorrogado o prazo para que a mesma consiga realizar os ajustes necessário na planilha orçamentária bem como recolher as assinaturas necessárias. |
| 31/08/2026 - 17:30:49 | Sistema | A diligência do lote 0001 foi anexada ao processo. |
| 01/09/2026 - 09:01:32 | Agente de Contratação | Bom dia Senhores licitantes. |
| 01/09/2026 - 09:04:19 | Agente de Contratação | Proposta recebida e será encaminhada para análise do setor de engenharia, posteriormente daremos prosseguimento no certame. |
| 01/09/2026 - 11:23:25 | Agente de Contratação | A licitação será interrompida a partir deste momento, voltando a partir das 13:15, para realização dos tramites necessários. |
| 01/09/2026 - 13:41:04 | Agente de Contratação | boa tarde |
| 01/09/2026 - 13:42:27 | Sistema | A proposta readequada enviada para o lote 0001 foi aprovada pelo Agente de Contratação. |
| 01/09/2026 - 13:42:43 | Sistema | O fornecedor VILSON FERREIRA DA SILVA LTDA teve sua proposta aceita no lote 0001. |



PORTAL DE COMPRAS PÚBLICAS
A autenticidade do documento pode ser verificada no site https://validaarquivo.portaldecompraspublicas.com.br
Documento gerado eletronicamente no Portal de Compras Públicas em 20/10/2026 às 08:51:30.
Código verificador: 1A910CB

| | | |
|---|---|---|
| 01/09/2026 - 13:43:04 | Sistema | A data limite de intenção de recursos para o lote 0001 foi definida pelo agente de contratação para 01/09/2026 às 13:53. |
| 01/09/2026 - 13:44:35 | Sistema | O fornecedor FX CONSTRUTORA LTDA - ME declarou intenção de recurso para o lote 0001. |
| 01/09/2026 - 13:47:10 | Sistema | O fornecedor CIMA PROJETOS E CONSTRUCOES LTDA - Ltda/Eireli declarou intenção de recurso para o lote 0001. |
| 01/09/2026 - 14:04:54 | Sistema | Para o lote 0001 foi habilitado o fornecedor VILSON FERREIRA DA SILVA LTDA. |
| 01/09/2026 - 14:05:02 | Sistema | A habilitação do lote 0001 foi encerrada. |
| 01/09/2026 - 14:05:11 | Sistema | A data limite de intenção de recursos para o lote 0001 foi definida pelo agente de contratação para 01/09/2026 às 14:15. |
| 01/09/2026 - 14:14:05 | Sistema | O fornecedor FX CONSTRUTORA LTDA - ME declarou intenção de recurso para o lote 0001. |
| 01/09/2026 - 14:14:46 | Sistema | O fornecedor CIMA PROJETOS E CONSTRUCOES LTDA - Ltda/Eireli declarou intenção de recurso para o lote 0001. |
| 01/09/2026 - 14:17:45 | Sistema | O prazo para recursos no lote 0001 foi definido pelo agente de contratação para 04/09/2026 às 23:59, com limite de contrarrazão para 10/09/2026 às 23:59. |
| 01/09/2026 - 14:18:43 | Agente de Contratação | Aberto prazo recursal |
| 01/09/2026 - 14:20:29 | Agente de Contratação | No prazo estipulado favor encaminhar as alegações, para julgamento. |
| 03/09/2026 - 17:05:29 | Sistema | O fornecedor CIMA PROJETOS E CONSTRUCOES LTDA - Ltda/Eireli enviou recurso para o lote 0001. |
| 03/09/2026 - 18:33:09 | Sistema | O fornecedor FX CONSTRUTORA LTDA - ME enviou recurso para o lote 0001. |
| 10/09/2026 - 14:00:18 | Sistema | O fornecedor VILSON FERREIRA DA SILVA LTDA - ME enviou contrarrazão para o lote 0001. |
| 15/09/2026 - 16:56:42 | Sistema | A fase recursal do lote 0001 foi revista, os recursos arquivados e o item voltou para a fase de habilitação. |
| 15/09/2026 - 16:56:42 | Sistema | Motivo: Após análise dos Recursos apresentados pelas empresas participantes do PROCESSO: 077/2026 Concorrência Eletrônica nº 02/2026, segue em anexo decisão do Agente de Contratações com relação aos questionamentos. |
| 15/09/2026 - 16:58:34 | Sistema | A habilitação do lote 0001 foi revertida. |
| 15/09/2026 - 16:58:34 | Sistema | Motivo: Com relação ao NÃO ATENDIMENTO AO QUANTITATIVO MÍNIMO DA PARCELA DE MAIOR RELEVÂNCIA, de acordo com o Item 9.8.4 do edital, foi reanalisado o Atestado de Aptidão Técnica, pelo Setor de Engenharia juntamente com o Agente de Contratações, sendo verificado que houve um equívoco na habilitação da empresa VILSON FERREIRA DA SILVA LTDA, uma vez que a mesma não comprovou o mínimo de 50% da parcela de maior relevância, de acordo com o edital. É justamente nesse ponto que surge a inconsistência do atestado referente ao Município de XV de Novembro. Ao se examinar a descrição dos serviços constantes do documento, verifica-se que o atestado não afirma que a licitante tenha realizado “execução de pavimento”, tampouco utiliza a expressão “fornecimento e assentamento”. Ao contrário, todas as atividades são descritas mediante expressões como “colocação” e “instalação”, especificamente. Mais importante ainda: em nenhuma dessas descrições há qualquer menção ao... (CONTINUA) |
| 15/09/2026 - 16:58:34 | Sistema | (CONT. 1) fornecimento dos materiais pela licitante. O documento, portanto, não afirma que a empresa tenha fornecido os bloquetes, o pó de brita, o rejunte ou os demais materiais necessários à execução do pavimento. Tampouco descreve a execução integral do pavimento nos moldes exigidos pelo presente Edital. Não é possível simplesmente presumir que “colocação/instalação” equivalha a “execução de pavimento” ou que o fornecimento dos materiais tenha ocorrido, quando o próprio documento não faz essa afirmação. |
| 15/09/2026 - 17:03:55 | Sistema | Foi aberta negociação para o lote 0001. O prazo é até às 09:00 do dia 16/09/2026. |
| 15/09/2026 - 17:03:55 | Sistema | Motivo: O licitante possui condições de melhorar o valor ofertado. |
| 16/09/2026 - 09:33:10 | Sistema | Foi solicitado a proposta readequada para o item lote 0001. O prazo de envio é até às 09:30 do dia 17/09/2026. |
| 16/09/2026 - 09:34:01 | Agente de Contratação | Conforme consta no Edital Item 9.11 Os documentos de habilitação deverão ser apresentados por meio do sistema Portal de Compras Públicas, em formato digital, anexado em campo próprio, sendo vedada a complementação, ou seja, TODOS OS DOCUMENTOS DEVEM SER APRESENTADOS EM UM ÚNICO ENVIO. Está aberto o prazo para envio da proposta ajustada (Planilha Orçamentária), bem como documentação de habilitação. |
| 16/09/2026 - 10:36:32 | Sistema | Foi revertida a habilitação do fornecedor VILSON FERREIRA DA SILVA LTDA pelo agente de contratação para o lote 0001. |
| 16/09/2026 - 10:36:32 | Sistema | Motivo: Inabilitação por NÃO ATENDIMENTO AO QUANTITATIVO MÍNIMO DA PARCELA DE MAIOR RELEVÂNCIA, de acordo com o Item 9.8.4 do edital, foi reanalisado o Atestado de Aptidão Técnica, pelo Setor de Engenharia juntamente com o Agente de Contratações, sendo verificado que houve um equívoco na habilitação da empresa VILSON FERREIRA DA SILVA LTDA, uma vez que a mesma não comprovou o mínimo de 50% da parcela de maior relevância, de acordo com o edital. referentes ao Item 9.8.4.1 Parcela de maior relevância da Planilha Orçamentária, o Edital estabelece, de forma expressa, que o objeto da licitação consiste na “Pavimentação com paver de concreto intertravado”, abrangendo as vias indicadas no item 1.1. Não se trata, portanto, de mera contratação de mão de obra para assentamento ou colocação de peças pré-moldadas. O próprio instrumento convocatório define a extensão da obrigação assumida pela futura contratada.É justamente nesse ponto que surge a inconsistência do... (CONTINUA) |
| 16/09/2026 - 10:36:32 | Sistema | (CONT. 1) atestado referente ao Município de XV de Novembro. Ao se examinar a descrição dos serviços constantes do documento, verifica-se que o atestado não afirma que a licitante tenha realizado “execução de pavimento”, tampouco utiliza a expressão “fornecimento e assentamento”. Ao contrário, todas as atividades são descritas mediante expressões como “colocação” e “instalação”, especificamente. Mais importante ainda: em nenhuma dessas descrições há qualquer menção ao fornecimento dos materiais pela licitante. O documento, portanto, não afirma que a empresa tenha fornecido os bloquetes, o pó de brita, o rejunte ou os demais materiais necessários à execução do pavimento. Tampouco descreve a execução integral do pavimento nos moldes exigidos pelo presente Edital. Não é possível simplesmente presumir que “colocação/instalação” equivalha a “execução de pavimento” ou que o fornecimento dos materiais tenha ocorrido, quando o próprio documento não faz essa afirmação. |
| 16/09/2026 - 10:38:59 | Sistema | A proposta readequada enviada para o lote 0001 foi aprovada pelo Agente de Contratação. |
| 16/09/2026 - 10:39:33 | Sistema | O fornecedor VILSON FERREIRA DA SILVA LTDA foi inabilitado no processo. |
| 16/09/2026 - 10:39:33 | Sistema | Motivo: nenhuma dessas descrições há qualquer menção ao fornecimento dos materiais pela licitante. O documento, portanto, não afirma que a empresa tenha fornecido os bloquetes, o pó de brita, o rejunte ou os demais materiais necessários à execução do pavimento. Tampouco descreve a execução integral do pavimento nos moldes exigidos pelo presente Edital. Não é possível simplesmente presumir que “colocação/instalação” equivalha a “execução de pavimento” ou que o fornecimento dos materiais tenha ocorrido, quando o próprio documento não faz essa afirmação. |
| 16/09/2026 - 10:39:33 | Sistema | O fornecedor VILSON FERREIRA DA SILVA LTDA foi inabilitado para o lote 0001 pelo agente de contratação. |



PORTAL DE COMPRAS PÚBLICAS
A autenticidade do documento pode ser verificada no site https://validaarquivo.portaldecompraspublicas.com.br
Documento gerado eletronicamente no Portal de Compras Públicas em 20/10/2026 às 08:51:30.
Código verificador: 1A910CB

| | | |
|---|---|---|
| 16/09/2026 - 10:39:33 | Sistema | O lote 0001 tem como novo arrematante CARLOS DE OLIVEIRA OBRAS com lance de R$ 739.000,00. |
| 16/09/2026 - 10:40:36 | Sistema | Foi solicitado a proposta readequada para o item lote 0001. O prazo de envio é até às 09:30 do dia 17/09/2026. |
| 17/09/2026 - 09:13:11 | Sistema | O lote 0001 recebeu uma nova proposta readequada. |
| 17/09/2026 - 15:18:17 | Sistema | A proposta readequada enviada para o lote 0001 foi aprovada pelo Agente de Contratação. |
| 17/09/2026 - 15:18:48 | Sistema | O fornecedor CARLOS DE OLIVEIRA OBRAS teve sua proposta aceita no lote 0001. |
| 17/09/2026 - 15:18:53 | Sistema | A data limite de intenção de recursos para o lote 0001 foi definida pelo agente de contratação para 17/09/2026 às 15:28. |
| 17/09/2026 - 15:48:07 | Sistema | O fornecedor CARLOS DE OLIVEIRA OBRAS foi inabilitado no processo. |
| 17/09/2026 - 15:48:07 | Sistema | Motivo: Após análise documental realizada pelo setor de Engenharia do município, foram constatados as seguintes inconsistências: Venho por meio deste apresentar análise referente a proposta feita pela empresa CARLOS DE OLIVEIRA OBRAS, CNPJ: 27.005.734/0001-10, para a obra de PAVIMENTAÇÃO COM BLOCOS DE CONCRETO INTERTRAVADO NAS RUAS DO LOTEAMENTO KLEIN, referente ao Processo Licitatório nº 077/2026, CONCORRÊNCIA ELETRÔNICA Nº 002/2026. Na planilha orçamentária foram verificadas duas inconsistências, sendo a primeira no item 1.2 Locação da Pavimentação, onde a informação da quantidade está equivocada (foi apresentado 1.800m sendo que o projetado são 1.500,19m). A segunda inconsistência verificou-se no item 7.2 EXECUÇÃO DE PAVIMENTO EM PISO INTERTRAVADO COM BLOCO DE 16 FACES 22X11CM, ESPESSURA 8CM, SOBRE BASE DE PÓ DE BRITA E REJUNTE EM PÓ DE BRITA, na RUA XV DE NOVEMBRO - TRECHO ENTRE A RUA ALBINO KLEIN E ÁREA VERDE MUNICIPAL, onde o valor final da multiplicação... (CONTINUA) |
| 17/09/2026 - 15:48:07 | Sistema | (CONT. 1) da quantidade (821,64m²) pelo preço unitário (R$ 86,20) está colocado como R$79.690,56, e não o correto que seria R$70.825,37. Em relação aos atestados técnicos apresentados, verificamos que apenas um deles corresponde a Responsável Técnica Giovana Garaffa Ross (engenheira civil atualmente responsável pela empresa, que assinou a proposta). Esse atestado apresenta 7.670m² de Assentamento de blocos de concreto (16 faces) 8cm 35Mpa (incluindo o preparo da base), com a compactação com placa vibratória e execução do rejuntamento, e a CAT apresentada demonstra o valor do contrato em R$ 151.009,60, o que corresponde apenas ao serviço, não incluindo o fornecimento de material. Portanto, não correspondem ao solicitado no item de maior relevância, EXECUÇÃO DE PAVIMENTO EM PISO INTERTRAVADO COM BLOCO DE 16 FACES 22X11CM, ESPESSURA 8CM, SOBRE BASE DE PÓ DE BRITA E REJUNTE EM PÓ DE BRITA, que inclui o fornecimento do material. |
| 17/09/2026 - 15:48:07 | Sistema | O fornecedor CARLOS DE OLIVEIRA OBRAS foi inabilitado para o lote 0001 pelo agente de contratação. |
| 17/09/2026 - 15:48:07 | Sistema | O lote 0001 tem como novo arrematante CIMA PROJETOS E CONSTRUCOES LTDA com lance de R$ 820.000,00. |
| 17/09/2026 - 15:48:07 | Sistema | Para o lote 0001, o fornecedor VITOR GABRIEL DOS SANTOS LEMOS tem direito a lance de desempate conforme a LC 123/2006 e o mesmo será agendado pelo agente de contratação. |
| 17/09/2026 - 15:48:46 | Sistema | A data do direito de lance de desempate conforme a LC 123/2006 do lote 0001 para o fornecedor VITOR GABRIEL DOS SANTOS LEMOS foi definida pelo agente de contratação para 18/09/2026 às 08:00, encerrando às 08:05:00. |
| 18/09/2026 - 08:05:03 | Sistema | O lote 0001 não recebeu lance de desempate da LC 123/2006. |
| 18/09/2026 - 08:05:03 | Sistema | Para o lote 0001, o fornecedor EBX CONSTRUTORA LTDA tem direito a lance de desempate conforme a LC 123/2006 e o mesmo será agendado pelo pregoeiro(a). |
| 18/09/2026 - 08:06:47 | Sistema | A data do direito de lance de desempate conforme a LC 123/2006 do lote 0001 para o fornecedor EBX CONSTRUTORA LTDA foi definida pelo agente de contratação para 18/09/2026 às 08:26, encerrando às 08:31:00. |
| 18/09/2026 - 08:29:03 | Sistema | O lote 0001 recebeu um lance de desempate da LC 123/2006 no valor de R$ 819.695,00. |
| 18/09/2026 - 08:29:03 | Sistema | O lote 0001 tem como novo arrematante EBX CONSTRUTORA LTDA com lance R$ 819.695,00. |
| 18/09/2026 - 08:41:11 | Sistema | Foi solicitado a proposta readequada para o item lote 0001. O prazo de envio é até às 08:40 do dia 21/09/2026. |
| 18/09/2026 - 08:41:25 | Agente de Contratação | Conforme consta no Edital Item 9.11 Os documentos de habilitação deverão ser apresentados por meio do sistema Portal de Compras Públicas, em formato digital, anexado em campo próprio, sendo vedada a complementação, ou seja, TODOS OS DOCUMENTOS DEVEM SER APRESENTADOS EM UM ÚNICO ENVIO. Está aberto o prazo para envio da proposta ajustada (Planilha Orçamentária), bem como documentação de habilitação. |
| 21/09/2026 - 08:31:03 | Sistema | O lote 0001 recebeu uma nova proposta readequada. |
| 23/09/2026 - 09:18:19 | Agente de Contratação | Bom dia Senhor licitante, em virtude do Ponto Facultativo decretado na Segunda-feira 21 de Setembro e feriado municipal na Terça-feira 22 de Setembro, não houve expediente nas repartições públicas do município, por esse motivo a documentação da empresa convocada será analisada no dia de hoje. |
| 23/09/2026 - 09:19:43 | Agente de Contratação | A documentação será encaminhada ao Setores responsáveis e após análise será informado o resultado via sistema. |
| 23/09/2026 - 14:10:26 | Sistema | Foram solicitadas diligências para o lote 0001. O prazo de envio é até às 16:08 do dia 23/09/2026. |
| 23/09/2026 - 14:10:26 | Sistema | Motivo: Solicitado diligencia via e-mail para que a empresa EBX CONSTRUTORA LTDA apresente Proposta com ajuste nos arredondamentos da planilha orçamentaria e no cronograma de execução da obra, de acordo com o Item 9.3 do Edital. Não alterando o valor final ofertado. |
| 23/09/2026 - 15:54:20 | Sistema | A diligência do lote 0001 foi anexada ao processo. |
| 23/09/2026 - 16:21:26 | Sistema | A proposta readequada enviada para o lote 0001 foi aprovada pelo Agente de Contratação. |
| 23/09/2026 - 16:21:36 | Sistema | O fornecedor EBX CONSTRUTORA LTDA teve sua proposta aceita no lote 0001. |
| 23/09/2026 - 16:21:41 | Sistema | A data limite de intenção de recursos para o lote 0001 foi definida pelo agente de contratação para 23/09/2026 às 16:31. |
| 23/09/2026 - 16:24:59 | Sistema | O fornecedor CIMA PROJETOS E CONSTRUCOES LTDA - Ltda/Eireli declarou intenção de recurso para o lote 0001. |
| 24/09/2026 - 13:19:28 | Agente de Contratação | Boa Tarde, em instantes será retomado o certame. |
| 24/09/2026 - 15:02:27 | Sistema | O fornecedor EBX CONSTRUTORA LTDA foi inabilitado no processo. |



PORTAL DE COMPRAS PÚBLICAS
A autenticidade do documento pode ser verificada no site https://validaarquivo.portaldecompraspublicas.com.br
Documento gerado eletronicamente no Portal de Compras Públicas em 20/10/2026 às 08:51:30.
Código verificador: 1A910CB

| | | |
|---|---|---|
| 24/09/2026 - 15:02:27 | Sistema | Motivo: Após análise dos documentos relacionados aos índices financeiros da empresa, o Setor contábil do município observou as seguintes divergências: Quanto ao capital social/patrimônio líquido: O Balanço Patrimonial de 2025 demonstra patrimônio líquido de R$ 26.234,00 e capital social integralizado de R$ 28.000,00, valores inferiores aos R$ 92.722,57 correspondentes a 10% do valor estimado da contratação. Quanto ao aumento de capital posterior: A empresa apresentou alteração contratual elevando o capital social para R$ 100.000,00. Embora esse valor seja superior ao mínimo de 10%, trata-se de alteração posterior ao encerramento do Balanço Patrimonial de 2025, não atendendo a exigência específica do item 9.7.4 do edital. Diante da documentação examinada e considerando exclusivamente os elementos contábeis e as exigências constantes do Edital da Concorrência Eletrônica nº 02/2026, fica a empresa EBX CONSTRUTORA LTDA, inabilitada no Processo. |
| 24/09/2026 - 15:02:27 | Sistema | O fornecedor EBX CONSTRUTORA LTDA foi inabilitado para o lote 0001 pelo agente de contratação. |
| 24/09/2026 - 15:02:27 | Sistema | O lote 0001 tem como novo arrematante CIMA PROJETOS E CONSTRUCOES LTDA com lance de R$ 820.000,00. |
| 24/09/2026 - 15:02:27 | Sistema | Para o lote 0001, o fornecedor GREICY PORTELA BUENO LTDA tem direito a lance de desempate conforme a LC 123/2006 e o mesmo será agendado pelo agente de contratação(a). |
| 24/09/2026 - 15:05:18 | Sistema | A data do direito de lance de desempate conforme a LC 123/2006 do lote 0001 para o fornecedor GREICY PORTELA BUENO LTDA foi definida pelo agente de contratação para 24/09/2026 às 16:45, encerrando às 16:50:00. |
| 24/09/2026 - 16:50:02 | Sistema | O lote 0001 não recebeu lance de desempate da LC 123/2006. |
| 24/09/2026 - 16:50:02 | Sistema | Para o lote 0001, o fornecedor BAS CONSTRUTORA LTDA tem direito a lance de desempate conforme a LC 123/2006 e o mesmo será agendado pelo pregoeiro(a). |
| 24/09/2026 - 16:54:22 | Agente de Contratação | Tendo em vista o final do expediente na Prefeitura fica agendado para amanhã as 08:00 horas, o lance de desempate para a BAS CONSTRUTORA LTDA. |
| 24/09/2026 - 16:54:41 | Sistema | A data do direito de lance de desempate conforme a LC 123/2006 do lote 0001 para o fornecedor BAS CONSTRUTORA LTDA foi definida pelo agente de contratação para 25/09/2026 às 08:00, encerrando às 08:05:00. |
| 25/09/2026 - 08:05:03 | Sistema | O lote 0001 não recebeu lance de desempate da LC 123/2006. |
| 25/09/2026 - 08:08:22 | Sistema | Foi aberta negociação para o lote 0001. O prazo é até às 08:17 do dia 25/09/2026. |
| 25/09/2026 - 08:08:22 | Sistema | Motivo: A licitante possui condições em melhorar o lance ofertado. |
| 25/09/2026 - 08:08:33 | Agente de Contratação | Bom dia Senhores licitantes. |
| 25/09/2026 - 08:11:27 | Sistema | O Lote 0001 recebeu um lance negociado no valor de R$ 819.731,24. |
| 25/09/2026 - 08:20:12 | Sistema | Foi solicitado a proposta readequada para o item lote 0001. O prazo de envio é até às 08:20 do dia 28/09/2026. |
| 25/09/2026 - 08:24:30 | Agente de Contratação | Conforme consta no Edital Item 9.11 Os documentos de habilitação deverão ser apresentados por meio do sistema Portal de Compras Públicas, em formato digital, anexado em campo próprio, sendo vedada a complementação, ou seja, TODOS OS DOCUMENTOS DEVEM SER APRESENTADOS EM UM ÚNICO ENVIO. Está aberto o prazo para envio da proposta ajustada (Planilha Orçamentária), encargos sociais, cronograma físico financeiro, composições, bem como documentação de habilitação. |
| 27/09/2026 - 19:45:02 | Sistema | O lote 0001 recebeu uma nova proposta readequada. |
| 27/09/2026 - 19:50:51 | Sistema | O fornecedor anexou um novo arquivo à proposta readequada para o lote 0001. |
| 28/09/2026 - 08:33:10 | Agente de Contratação | Bom dia Senhores licitantes. |
| 28/09/2026 - 08:35:12 | Agente de Contratação | A documentação foi encaminhada para análise da área técnica do município, após análise será realizado os tramites necessários . |
| 28/09/2026 - 14:34:47 | Sistema | A proposta readequada enviada para o lote 0001 foi aprovada pelo Agente de Contratação. |
| 28/09/2026 - 14:35:03 | Sistema | O fornecedor CIMA PROJETOS E CONSTRUCOES LTDA teve sua proposta aceita no lote 0001. |
| 28/09/2026 - 14:35:12 | Sistema | A data limite de intenção de recursos para o lote 0001 foi definida pelo agente de contratação para 28/09/2026 às 14:45. |
| 28/09/2026 - 17:07:33 | Sistema | Para o lote 0001 foi habilitado o fornecedor CIMA PROJETOS E CONSTRUCOES LTDA. |
| 28/09/2026 - 17:07:38 | Sistema | A habilitação do lote 0001 foi encerrada. |
| 28/09/2026 - 17:07:42 | Sistema | A data limite de intenção de recursos para o lote 0001 foi definida pelo agente de contratação para 28/09/2026 às 17:17. |
| 28/09/2026 - 17:09:02 | Sistema | O fornecedor EBX CONSTRUTORA LTDA - ME declarou intenção de recurso para o lote 0001. |
| 29/09/2026 - 07:35:49 | Sistema | O prazo para recursos no lote 0001 foi definido pelo agente de contratação para 02/10/2026 às 23:59, com limite de contrarrazão para 07/10/2026 às 23:59. |
| 29/09/2026 - 07:37:27 | Agente de Contratação | Bom dia Senhores licitantes. |
| 29/09/2026 - 07:38:24 | Agente de Contratação | Esta aberto o prazo para envio dos recursos. |
| 01/10/2026 - 10:16:52 | Sistema | O fornecedor EBX CONSTRUTORA LTDA - ME enviou recurso para o lote 0001. |
| 05/10/2026 - 17:38:57 | Sistema | O fornecedor CIMA PROJETOS E CONSTRUCOES LTDA - Ltda/Eireli enviou contrarrazão para o lote 0001. |
| 13/10/2026 - 15:48:39 | Sistema | Os recursos do lote 0001 foram encaminhados para julgamento. |
| 19/10/2026 - 13:50:22 | Sistema | Michael Kuhn decidiu pelo indeferimento do recurso apresentado por EBX CONSTRUTORA LTDA, conforme justificativa registrada no sistema. |
| 19/10/2026 - 13:50:22 | Sistema | Justificativa: OPINO pelo CONHECIMENTO e no MÉRITO para que sejam INDEFERIDOS OS RECURSOS ADMINISTRATIVOS apresentado pelas empresas FX Construtora Ltda e EBX Construtora Ltda, mantendo-se a decisão anterior que inabilitou as empresas pelos fundamentos acima expostos. |
| 19/10/2026 - 15:25:14 | Sistema | A sessão foi finalizada e o processo foi encaminhado para adjudicação. |
| 19/10/2026 - 15:25:46 | Agente de Contratação | A documentação foi encaminhada para análise do setor jurídico e posteriormente adjudicada e homologada pela autoridade superior. |
| 20/10/2026 - 08:26:34 | Sistema | O lote 0001 foi adjudicado por Michael Kuhn. |
| 20/10/2026 - 08:26:45 | Sistema | O lote 0001 foi homologado por Michael Kuhn. |



PORTAL DE COMPRAS PÚBLICAS
A autenticidade do documento pode ser verificada no site https://validaarquivo.portaldecompraspublicas.com.br
Documento gerado eletronicamente no Portal de Compras Públicas em 20/10/2026 às 08:51:30.
Código verificador: 1A910CB

Vanilto José Brandão

Agente de Contratação

Michael Kuhn

Autoridade Competente

Alberto Hansen

Apoio

Luana Marques Pedroso

Apoio



PORTAL DE COMPRAS PÚBLICAS

A autenticidade do documento pode ser verificada no site https://validaarquivo.portaldecompraspublicas.com.br
Documento gerado eletronicamente no Portal de Compras Públicas em 20/10/2026 às 08:51:30.
Código verificador: 1A910CB